
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL
Kalkylen följer konsumentverkets riktlinjer

Säljare & Företag Kalkylen utförd av Köpare
Järnabostäder AB Kenth Tegel

Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun
2026.07.11 1 Fredriksberg 1:99 SÖDERTÄLJE

Agent för: BRAHUS Annat skriftligt Köparens Säljarens Anm, specifikation
BRA HUS åtaganden anbud/avtal uppgift uppskattning

Köpeskilling för tomt 1400000

Fastighetsbildning mm

Anslutningsavgift VA 250000 Egen brunn och avlopp

Anslutningsavgift el, fjärrvärme 86000 El o Fiber

Övrig tomtkostnad 20000 tillstånd miljö

SUMMA tomt & avgifter 0 0 0 1756000 1756000

Schakt, pålning, sprängning

Grovplanering 125000 grovschakt

Finplanering

Utvändiga VA-arbeten Ingår i grund

Övrig exploateringskostnad

SUMMA exploateringskostnad 0 0 0 125000 125000

Hus - materialsats 2000000 Hussats Källan 133 enl lev dekl

Sidobyggnad - materialsats 345000 Garage 40  oisolerat.

Tillkommande/avgående material 140000 Plåttak

Grundläggning 585000 Enl Byggbeskrivning platta på mark

Montering 1250000 Nyckelfärdigt hus se övrigt

Övriga byggnadsarbeten 185000 Byggnation garage + grund

Värme- & sanitetsinstallation Ingår Se övrigt

Ventilation Ingår Se övrigt

Elinstallation Ingår Se övrigt

Målning & tapetsering Ingår Se övrigt

Golvbeläggning Ingår Se övrigt

Övriga byggnadskostnader 25000 Hantering byggsopor

SUMMA byggnadskostnad 2345000 1835000 0 350000 4530000

Lagfartskostnad 19000

Pantbrev, gravationsbevis

Bygglov, byggsamråd, utsättning, mm 52000 ?

Garanti- & försäkringskostnad Ingår I husleverans  

Besiktning, byggkontroll Ingår I husleverans

Konsultkostnader 25000 Kontrollansvarig

Räntor under byggtid, brutto

Skattereduktion (för ränta)

Övrig byggherrekostnad 29000 Nybyggnadskarta + utsättning

SUMMA byggherrekostnad 0 0 0 125000 125000

Uppräkning

med hänsyn till byggtidpunkt

SUMMA
2345000 1835000 0 2356000 6536000PRODUKTIONSKOSTNAD
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Grund enligt byggbeskrivning platta på mark
Nyckelfärdigt hus med material levererat från Bra Hus
Kakel & klinkers i Wc/Du och Wc med material 400 Kr/kvm från vårt program hos Nor floor i Södertälje.
Klinkers på golv i klädvård, Väggarna målas på väv.
Montering av kökskakel som levereras av byggherren.
El, VVs och ventilation enl Bra Hus ritningar. Frånluftsventilation till pump.
Tapetsering med kvalitet Prisgrupp 7 Easy up tapet.Släta tak  eller målad takpanel ersätts separat.
Utvändig målning ingår ej. Huset levereras transportgrundat.
Kakel o klinkers i större fomat ersätts separat.

Betalningsplan Bra Hus hussatsen:
50.000 Kr  i handpenning,
75 %  10 dagar efter leverans.
20 %  60 dagar från leverans. Sista 5 % efter slutbesiktning

Entrepenader ersätts enligt ABS-18

2



3



SÖDERTÄLJE
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Grund enligt byggbeskrivning platta på mark
Nyckelfärdigt hus med material levererat från Bra Hus
Kakel & klinkers i Wc/Du och Wc med material 400 Kr/kvm från vårt program hos Nor floor i Södertälje.
Klinkers på golv i klädvård, Väggarna målas på väv.
Montering av kökskakel som levereras av byggherren.
El, VVs och ventilation enl Bra Hus ritningar. Frånluftsventilation till pump.
Tapetsering med kvalitet Prisgrupp 7 Easy up tapet.Släta tak  eller målad takpanel ersätts separat.
Utvändig målning ingår ej. Huset levereras transportgrundat.
Kakel o klinkers i större fomat ersätts separat.

Betalningsplan Bra Hus hussatsen:
50.000 Kr  i handpenning,
75 %  10 dagar efter leverans.
20 %  60 dagar från leverans. Sista 5 % efter slutbesiktning

Entrepenader ersätts enligt ABS-18
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