
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL
Kalkylen följer konsumentverkets riktlinjer

Säljare & Företag Kalkylen utförd av Köpare
Järnabostaäder AB Kenth Tegel

Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun
2026.07.10 2 Fredriksberg 1:97 SÖDERTÄLJE

Agent för: BRAHUS Annat skriftligt Köparens Säljarens Anm, specifikation
BRA HUS åtaganden anbud/avtal uppgift uppskattning Villa Lycka 143

Köpeskilling för tomt 1400000

Fastighetsbildning mm

Anslutningsavgift VA 250000 Egen brunn och avlopp

Anslutningsavgift el, fjärrvärme 86000 El o Fiber

Övrig tomtkostnad 20000 Miljötillstånd

SUMMA tomt & avgifter 0 0 0 1756000 1756000

Schakt, pålning, sprängning

Grovplanering 125000 Grovschakt

Finplanering

Utvändiga VA-arbeten Ingår i grund

Övrig exploateringskostnad

SUMMA exploateringskostnad 0 0 0 125000 125000

Hus - materialsats 2150000 Hussats Villa Lycka 143

Sidobyggnad - materialsats 155000 Carport med förråd 48

Tillkommande/avgående material

Grundläggning 585000 Enl Byggbeskrivning platta på mark

Montering 1280000 Nyckelfärdigt hus se övrigt

Övriga byggnadsarbeten 180000 Carport med förråd 48

Värme- & sanitetsinstallation Ingår Se övrigt

Ventilation Ingår Se övrigt

Elinstallation Ingår Se övrigt

Målning & tapetsering Ingår Se övrigt

Golvbeläggning Ingår Se övrigt

Övriga byggnadskostnader 25000 Hantering byggsopor

SUMMA byggnadskostnad 2305000 1865000 0 205000 4375000

Lagfartskostnad 22000

Pantbrev, gravationsbevis

Bygglov, byggsamråd, utsättning, mm 52000 ?

Garanti- & försäkringskostnad Ingår I husleverans  

Besiktning, byggkontroll Ingår I husleverans

Konsultkostnader 20000 Kontrollansvarig

Räntor under byggtid, brutto

Skattereduktion (för ränta)

Övrig byggherrekostnad 29000 Nybyggnadskarta + Utsättning

SUMMA byggherrekostnad 0 0 0 123000 123000

Uppräkning

med hänsyn till byggtidpunkt

SUMMA
2305000 1865000 0 2209000 6379000PRODUKTIONSKOSTNAD
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Grund enligt byggbeskrivning platta på mark
Nyckelfärdigt hus med material levererat från Bra Hus
Kakel & klinkers i Wc/Du och Wc med material 400 Kr/kvm från vårt program hos Nor floor i Södertälje.
Klinkers på golv i klädvård, Väggarna målas på väv.
Montering av kökskakel som levereras av byggherren.
El, VVs och ventilation enl Bra Hus ritningar. Frånluftsventilation till pump.
Tapetsering med kvalitet Prisgrupp 7 Easy up tapet.Släta tak  eller målad takpanel ersätts separat.
Utvändig målning ingår ej. Huset levereras transportgrundat.
Kakel o klinkers i större fomat ersätts separat.

Betalningsplan Bra Hus hussatsen:
50.000 Kr  i handpenning,
75 %  10 dagar efter leverans.
20 %  60 dagar från leverans. Sista 5 % efter slutbesiktning

Entrepenader ersätts enligt ABS-18
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SÖDERTÄLJE

Villa Lycka 143

Egen brunn och avlopp

El o Fiber

Miljötillstånd

1756000

Grovschakt

Ingår i grund

125000

Hussats Villa Lycka 143

Carport med förråd 48

Enl Byggbeskrivning platta på mark

Nyckelfärdigt hus se övrigt

Carport med förråd 48

Se övrigt

Se övrigt

Se övrigt

Se övrigt

Se övrigt

Hantering byggsopor

4375000

?

I husleverans  

I husleverans

Kontrollansvarig

Nybyggnadskarta + Utsättning

123000

6379000
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Grund enligt byggbeskrivning platta på mark
Nyckelfärdigt hus med material levererat från Bra Hus
Kakel & klinkers i Wc/Du och Wc med material 400 Kr/kvm från vårt program hos Nor floor i Södertälje.
Klinkers på golv i klädvård, Väggarna målas på väv.
Montering av kökskakel som levereras av byggherren.
El, VVs och ventilation enl Bra Hus ritningar. Frånluftsventilation till pump.
Tapetsering med kvalitet Prisgrupp 7 Easy up tapet.Släta tak  eller målad takpanel ersätts separat.
Utvändig målning ingår ej. Huset levereras transportgrundat.
Kakel o klinkers i större fomat ersätts separat.

Betalningsplan Bra Hus hussatsen:
50.000 Kr  i handpenning,
75 %  10 dagar efter leverans.
20 %  60 dagar från leverans. Sista 5 % efter slutbesiktning

Entrepenader ersätts enligt ABS-18
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